_J GOVERNOMUNICIPAL
YMOREI ANDIA

=7  CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

PROCESSO LICITATORIO N.2019/2021.
CONVITE N.2 003/2021 )

O MUNICIPIO DE MOREILANDIA, através de sua Comissdo Permanente de Licitacdo, torna publico para
conhecimento dos interessados que, as 09:00h do dia 23 de Agosto de 2021, na sala da Comissdo
Permanente de Licita¢Bes na sede do Governo Municipal, sita na Rua José Miranda Soares, n2901, Centro,
na cidade de Moreildndia, Estado de Pernambuco, Tel: (87) 3981-1156, local para quaisquer
esclarecimentos, nos termos dos dispositivos contidos na Lei N28.666/1993, alteragdes e demais normas
complementares pertinentes, fara realizar Licitagdo na modalidade de CONVITE TIPO MENOR PRECO
GLOBAL, com regime de execucdo por empreitada por preco unitario, cujo objeto é a contratagdo de
empresa do ramo para execucdo de obras e servicos de engenharia referente a Reforma de Prédio Publico,
com inicio da execugdo imediata, conforme especificagGes e quantitativos dispostos no Anexo | do presente
edital e especificados no item 1.1 abaixo, mediante as condigdes a seguir expostas:

01-OBJETO DA LICITAGAO -

1.1 - A presente licitacdo tem por objeto a contratagdo de empresa do ramo para a execugdo de obras e
servicos de engenharia referente a REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA SAQ
JOSE, S/N, CENTRO, MOREILANDIA, CONFORME PROJETO, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS, com execugdo
imediata, com pagamento com base no valor global, devendo ser afixado copia do presente Convite no
painel de avisos do atrio da Prefeitura Municipal, para que outros interessados, diversos dos licitantes para
guem a Prefeitura estiver remetendo o presente Convite, se assim o desejarem, possam tambeém participar
do presente certame licitatério, desde que j& cadastrados nesta Prefeitura ou desde que manifestem
interesse com antecedéncia de até 24 (vinte e quatro) horas da data da apresentagao das propostas, nos
termos do artigo 22, paragrafo 39, da Lei 8666/93, regente da presente licitagao.

1.2 - O objeto desta licitagdo, abrange dentre outros, os seguintes encargos aos licitantes, os quais deverdo
estar incluidos nos pregos propostos:

a) seguros e encargos de responsabilidade civil para danos e prejuizos causados a terceiros e/ou ao
Municipio, gerados direta ou indiretamente pela compra dos produtos;

o “+  02-DO PRAZO PARA EXECUGAO I

2.1 - A execucdo do objeto devera ser feito dentro do prazo de no mdximo 02(dois) meses , a contar da
data da ordem de servigo por parte do setor competente da Secretaria Municipal solicitante, sob pena da

adogdo das medidas legais cabiveis.

:03- DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - As despesas decorrentes da contratagdo do objeto da presente licitagdo, serdo atendidas mediante

recursos proprios, constantes na seguinte rubrica:
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l 04 - DAS SANGOES POR INADIMPLEMENTO

4.1 - Se a licitante vencedora deixar de cumprir 0s compromissos relativos aos prazos de validade da
proposta, ou 0s concernentes as especificagées e outras condi¢cdes estabelecidas no presente Convite, o
MUNICIPIO, podera optar pela convocacdo das demais proponentes, obedecida sucessivamente a ordem
de classificacdo, ou pela realizacdo de novo processo licitatorio.

4.2 - O atraso injustificado ou com justificativa n3o aceita formalmente pelo MUNICIPIO, no fornecimento
dos produtos, sujeitara o fornecedor as seguintes multas:

A) atraso de 01{um) a 10{dez) dias: multa de 5,00%|(cinco por cento) do valor tota! da contratagdo;

B) atraso superior a 10{dez) dias: multa de 10,00%(dez por cento) do valor total da contratagao.

4.3 - Por inexecucdo total ou parcial de qualquer das condigdes estabelecidas neste Convite, especialmente
aquelas pertinentes ao prazo de fornecimento dos produtos, o MUNICIPIO, podera independentemente
de cobranga de multas e garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor, as seguintes sangoes:

| - adverténcia;

Il - suspensdo temporaria de participar em licitagbes com o MUNICIPIO, eimpedimento de contratar
com a Administracdo, por prazo ndo superior a dois {02} anos;

Il -declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enguanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida quando o fornecedor ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo, aplicada com base no inciso
anterior.

4.4 - As sancBes previstas nos incisos Il e lll acima, poderdo também ser aplicadas ao licitante que, em razao
de contratos regidos pela Lei n? 8.666/93, tenham sofrido condenagdo definitiva, por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenham praticado atos ilicitos visando a
frustrar os objetivos da licitagdo ou demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
administracdo, em virtude de atos ilicitos praticados.

05 - DA HABILITACAO

Para participagdo neste Convite, os licitantes deverdo apresentar &8 Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL,
no local, dia e hora indicados para abertura das propostas, os documentos a seguir relacionados, em via
Unica, original ou por qualquer processo de copia autenticada ou publicagdo em dérgdo de imprensa oficial,
ndo devendo conter rasuras, emendas ou borrdes, 0s quais serdo entregues juntamente com as propostas
de pregos:

a) copia do Contrato Social e das respectivas alteragdes contratuais, ou outros documentos assemelhados,
que comprovem a regular constitui¢do da empresa, e onde se possa averiguar se o objetivo € pertinente
com o da presente licitagdo;
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b) prova de registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no entanto, o Iicit‘aﬂtﬁf_{RMA
INDIVIDUAL apresentar o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercicio e, no caso de sociedades
por agdes, acompanhado de documento (ata) de elei¢do de seus administradores, no qual devera estar
contemplado, dentro dos objetos sociais, a execugdo e atividades da mesma natureza ou compativeis com
o objeto da licitagdo, e no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, a
apresentacdo do decreto de autorizagdo e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim a exigir;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal;

d) Prova de regularidade para com as Certiddo quanto a divida ativa da Unido contribuigdes e tributos
federais, com apresentacdo de certidao;

e) Prova de regularidade para com o recolhimento do FGTS perante a CEF - Caixa Econdmica Federal;

f) Prova de regularidade para com os Tributos Municipais, no que pertinente ao local da sede da empresa,
com apresentacdo de certiddo;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, com apresentagao de certiddo;

h) Declaragdo atestando ndo possuir em seu quadro societdrio, servidor publico da ativa, empregado
de empresa publica ou de sociedade de economia mista;

i) Declaracdo do cumprimento do que disposto no inciso XXXIIl, do art. 7¢, da Constituicdo Federal, firmado
pelo interessado ou pelo seu representante legal, quem declare, sob as penas da lei, que ndo emprega mdo
de obra que constitua violagdo ao disposto naquele menciona preceito constitucional;

j) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), com
situagdo ativa;

[) Certiddo de Inexisténcia de Débitos perante a Justi¢a do Trabalho através da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

m) - Quanto a qualificagdo técnica os licitantes cadastrados deverdo apresentar a seguinte
documentagdo:

m.1l — Certiddes de registro de regularidade de situacdo da empresa, do responsdvel(is) e dos
profissionais a serem diretamente envolvidos na execugdo das obras, expedidas pelo Consetho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, conforme estabelecido pela lei N.25.194/66,
em especial em seu artigo 69;

a) Declaragdo da propria licitante de que visitou ou conhece as vias publicas onde serdo
executados os servigos, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentagcdo da proposta, e
que 0s pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir
sobre a execucdo dos servicos, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a
elaboracdo da proposta e execuc¢do do contrato, assinada pelo(s) ofs) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal, com firma reconhecida em cartorio;
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n) — Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da
proposta, profissional de nivel superior do ramo da engenharia, detentor de atesta
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional tenha executado
servigos similares ao objeto da presente licitagao :

a) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
e O empregado;
e O socio;
e O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

b) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro de
empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢do de pertencente
ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do profissional,
ou do contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo com a legisla¢do civil comum, ou
declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado da anuéncia deste.

¢) quando se tratar de dirigente ou socio da licitante tal comprovagdo serd através do ato
constitutivo da mesma;

d) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas;

Obs.: Caso a licitante entenda que outro profissional, além do Engenheiro Civil, tenha habilitagdo legal
para conduzir o objeto deste Edital, a licitante

o) - Declaragdo expressa de que a LICITANTE aceita e se submete a todas as condi¢Ges estabelecidas neste
EDITAL, seus anexos, ou em qualquer outro documento complementar que a COMISSAO DE LICITACAQ
venha a editar até a data da realizagdo da licitacdo.

p) - Declaragdo da firma, sob a penalidade da lei da existéncia de superveniéncia de fato impeditivo apds
o cadastramento, que o impega de participar da licitagdo.

q) Alvara de Funcionamento;

r) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
expedida no domicilio, relativa aos ultimos cinco anos, com data de emissdo h3, no maximo, 90
(noventa) dias da entrega do envelope “DOCUMENTAGAO”, bem como Certid3o Negativa referente a
Registro de Distribuicdo Processo Judicial Eletronico de 12 e 22 grau;

5.1 - A condicdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar 123/2006, devera ser comprovada mediante apresentacdo no envelope de
habilitagdo, da seguinte documentagdo:

| — empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributagdo, regido pela Lei n29.317/96:

A

T —
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a) comprovante de opgdo pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita
http://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoaluridica/simples/simples.htm;

b) declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum dos impedimentos
previstos no § 42 do Artigo 32 da LC 123/06.

Il - empresas ndo optantes pelo Sistema Simples de Tributagao, regido pela Lei n? 9317/96:

a) balango patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE, comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il, do Artigo 3¢, da LC 123/2006;

b) cépia da Declaracdo de Informagdo Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIPJ e respectivo recibo
de entrega, em conformidade com o Balan¢o e a DRE;

c) comprovante de inscrigdo e situagdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

d) copia do contrato social e suas alteragdes; e

e) declaracdo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos impedimentos
previstos nos incisos do § 42, do Artigo 39, da LC 123/2006.

5.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacao exigida
para efeito de comprovacgdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢cdo, sendo que
sua regularidade fiscal apenas serd exigida quando da assinatura do contrato com a Administragdo Publica,
a teor do que dispde o Artigo 42, da Lei Complementar N.2 123/06.

| - Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado, as MICROEMPRESAS
OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o prazo de 05 {cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogdveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emiss3o de eventuais certiddes negativa ou positiva com efeito de certiddo negativa.

Il - A ndo-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 5-A-5, implicara decadéncia do
direito & contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de MARGO de
1993, sendo facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacdo.

Il - Todos os documentos relacionados no item 5 deste Edital, serdo apresentados em envelope lacrado,
denominado de Envelope “A”- HABILITAGAO.

Os documentos acima solicitados deverdo estar acondicionados em envelope lacrado, que deverd
juntamente com o de propostas de pregos, ser entregue na data, hora e locar de abertura, como definido
neste Convite, com aposi¢io na sua parte externa, dos seguintes dizeres.

~  PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA
* COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
REFERENTE CONVITE N.2 003/2021 :
DOCUMENTOS DE HABILITACAO Tl
PROPONENTE: i B '

5.3 — Estando os documentos de habilitacdo em ordem, serdo as licitantes declaradas habilitadas para
prosseguimento na fase seguinte da licitagdo. As proponentes que nao atenderem ao que solicitado, serdo
tidas como INABILITADAS.
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DA PROPOSTA

5.4 - SO serdo aceitas as propostas entregues dentro do prazo firmado neste Convite, ou seja, até a data,
hora, e local da abertura, que deverdo estar acondicionadas em envelope lacrado, com aposi¢do na parte
externa do mesmo, dos seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO -
REFERENTE CONVITE N.2 003/2021
PROPOSTA DE PRECOS

PROPONENTE:

a) - A proposta devera ser redigida em lingua portuguesa, e ndo podera conter emendas, rasuras ou
entrelinhas, devendo ainda estar assinada por preposto da empresa participante, com aposi¢do de carimbo
da empresa ou licitante, além de devidamente datada.

b) - N3o serdo aceitas propostas que contenham ofertas e vantagens ndo previstas neste Convite, ou que
estejam em desacordo com as especifica¢des aqui existentes;

¢) - A proposta devera conter o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60(sessenta)
dias, contados a partir da data de abertura das referidas propostas;

d) - Os valores deverdo ser expressos em Reais.
06 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITACAO E PROPOSTA I

6.1 - Declarado o inicio dos trabalhos, pela Comissdao Permanente de Licitagdo, ndao serdo admitidos
retardatarios, nem admitidos quaisquer alteragdes no teor do contetdo dos envelopes.

6.2 - Os envelopes que porventura sejam entregues a Comissdo de Licitagdo, antes da sessdo de abertura,
serdo mantidos fechados e inviolados, a fim de que sejam procedidas as aberturas dos mesmos, no prazo
estabelecido no presente Convite, juntamente com os dos outros proponentes:

6.3 - A abertura dos envelopes sera feita no local, dia e hora fixados neste Convite, devendo os trabalhos
obedecerem os seguintes procedimentos:

a) Os envelopes recebidos serdo numerados seguidamente, conforme a ordem de entrega;

b) Seguindo a ordem, serdo abertos primeiramente os envelopes de habilitacdo e em seguida, os envelopes
de propostas, para os licitantes habilitados, sendo as propostas dos Licitantes lidas em voz alta pelo
Presidente da Comissao de Licitagao;

¢) Os membros da Comissdo e os proponentes que se encontraram presentes, rubricardo todos os
documentos e propostas apresentados pelos participantes, podendo, serem escolhidos dois dentre eles,
que rubricardo todos os documentos em nome dos demais e de todos;

d) Da reunido de abertura lavrar-se-d Ata circunstanciada, na qual todas as ocorréncias serdo registradas,
devendo a mesma ser assinada pelos membros da Comissdo e, facultativamente pelos licitantes presentes;
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e) Toda e qualquer declaragdo, ou eventual impugnagdo, devera constar da Ata.

07 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS e

7.1 A proposta de precos deverd ser apresentada em uma via, com folhas numeradas e rubricadas, de forma
clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal do licitante.

7.2 A proposta de preco devera conter as seguintes indicagdes:

a) Razdo Social e CNPJ, enderego, nimero de telefone/fax;

b) Numero do Processo Licitatorio e do Convite;

c) Descricdo do objeto da presente licitagdo;

d) Validade da proposta ndo inferior a 60(sessenta) dias , contados da data de entrega dos envelopes.

7.3 Prevalecera, em casas de divergéncia entre o valor ofertado como prego unitario.
7.4 Os pregos s3o fixos e irreajustaveis.

7.5 Entende-se por empate, aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor prego.

7.6 No caso de empate em duas ou mais propostas, proceder-se-a da seguinte forma:

7.6.1 microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de
preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

7.6.2 ndo ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem

7.6.3 no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderéd apresentar
melhor oferta.

7.6.4 Na hipotese da ndo-contratacdo nos termos previstos nos itens 7.6.1 e 7.6.2, o objeto licitado serd
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.7. O disposto item 7.6 e subitens somente se aplicardo quando a melhor Proposta de Preco Inicial ndo
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, e ndo havendo
propostas, o desempate entre duas ou mais propostas serd efetuado mediante sorteio em ato publico, com
a participacdo de todas as licitantes.

08- DO PRAZO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO I

8.1 - Os pagamentos dos valores devidos pela execucdo dos servicos objeto desta licitagdo, serdo
efetuados de conformidade com medi¢cbes mensais, que deverdo ser apresentadas ao Municipio,
quando serdo objeto de avaliagdo e confirmacdo de execugdo dos mesmos, por parte da Secretaria de
Obras/ Infraestrutura e de sua fiscalizacdo.

8.1.1 - O Municipio, podera, desde que haja recursos financeiros disponiveis para tanto, efetuar a
primeira medigdo, em lapso de tempo inferior a trinta
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previstos em planilha, e comprovagdo e colocagdo no canteiro de obras, de equipamentos materiais
necessarios a execucao das obras objeto da presente licitagao.

8.2 - A aceitacdo dos eventos acima sera condicionada a presenga de um técnico de nivel superior
responsavel pela obra, no ato da vistoria a ser feita pelo Municipio.

09- DO REAJUSTAMENTO

Os pregos apresentados na Proposta do licitante vencedor do certame, sdo irreajustaveis.

10 - DOS RECURSOS AOS ATOS LICITATORIOS

10.1 - Os recursos obedecerdo ao que é estabelecido pelo artigo 109 § 62, da Lei 8.666/93:

10.2 - Dos atos da Administracdo e da Comissdo Permanente de Licitagdo, decorrentes da aplicagdo da Lei
8.666/93 cabem:

| - RECURSO, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a cortar da intimag¢do do ato ou da lavratura da ata, nos casos
de:

a) habilitacdo ou inabilitagdo do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulagdo ou revogacdo da presente licitagao;

d) indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua alteragao ou cancelamento;

e) rescisdao do contrato;

f) aplicagdo das penas de adverténcia, suspensdo tempordria ou de multa;

II- REPRESENTACAO, no prazo de 02 (dois) dias Uteis da intimagdo da decisdo relacionada com o objeto da
presente licitacdo, de que ndo caiba recurso hierdrquico

10.3 - Os recursos previstos nas alineas “a” e “b” acima, terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto,
eficacia suspensiva ao mesmo.

10.3.1 - Interposto o recurso, do teor do mesmo se fard comunicagao aos demais licitantes, que poderdo
impugna-lo no prazo de 02 (dois) dias uteis;

10.3.2 - O recurso deverad ser dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido,
a qual poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo de 02 (dois) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir, devidamente informado, devendo , neste caso, a decisdo ser proferida dentro de prazo de 02 ( dois)
dias Uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.3.3 - Qualguer prazo de recurso, so se inicia se os autos do processo estiverem franqueados aos
interessados.

10.3.4 - Na contagem dos prazos previstos neste Convite, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o de
vencimento, e considerar-se-3o0 0s dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em

contraério.
}\_ www.moreilandia.pe.gov.br

. Rua José Miranda Scares, n“901. Centro, Moreilandia-PE
Fone: (87)3981-1136 CNPJ:11.361.277.0(0)1-89
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10.3.5 - S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste Convite, em dia de expediente da
Municipal.

L 3F
2 5 |
DGS:AAH\_\O

11 - DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1 - A Comissdo de Licitagdo, além do recebimento e exame das propostas, caberd o julgamento e
obediéncia das disposicbes deste Convite e de seus anexos, bem como decidir quanto as duvidas ou
omissoes nele contidas;

11.2 - Quaisquer elementos, informagdes e esclarecimentos relativos a esta licitagdo, na modalidade de
CONVITE, serdo prestados pelos membros da Comissdo de Licitagdo, na sede da Prefeitura Municipal, sita
em local definido no predmbulo do presente Convite, das 8:00 as 13:00 horas, local inclusive onde o mesmo
podera ser adquirido.

12. GARANTIA DE EXECUGAO |

I. Como garantia para completa execu¢do das obrigacBes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do"” no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a ser integralizada previamente a assinatura do mesmo, em espécie, em Titulos da
Divida Publica da Unido, com cotacdo de mercado devidamente comprovada por documento habil
expedido pela CVM - Comissao de Valores Mobiliarios, Seguro Garantia ou Fianga Bancaria, a critério
da contratada.

Il. Quando se tratar de garantia em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custdédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econédmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. |, da Lei 8.666/93 (reda¢do dada pela Lei n? 11.079, de 2004).

fll. A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até o fim da vigéncia do contrato objeto
desta licitagdo, com a consequente emissao do Termo de Encerramento Fisico.

IV. A garantia em espécie deverd ser depositada em institui¢cdo financeira oficial, credenciada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA/PE, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da PREFEITURA.

V. Andointegralizacdo da garantia no prazo estabelecido inviabilizara a assinatura do contrato ou de seus
respectivos aditamentos, representando inadimpléncia da Contratada, sujeitando-a as penalidades
previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93.

VI. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de forma
a manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em compatibilidade com os novos valores
e prazos pactuados.

VIl. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato sera devolvida a "Garantia de
Execucdo", uma vez verificada a perfeita execugdo das obras/servicos e fornecimentos contratados.

VIIl. N3o havera qualquer restitui¢cdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo ou, se forem apuradas verbas a qualquer titulo, devidas pela Contratada,
decorrentes da contratacdo e prestacdo dos servicos, hipdtese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Prefeitura Municipal de'Bodoco.

13 - Documentos Aplicaveis

Sdo aplicaveis a presente licitagdo, os documentos infra relacionados, independentemente de juntada ou
transcrigao dos mesmos:

é" www.moreilandia.pe.gov.br

e N . Rua José Mirandu Soares, n°901, Centro, Moreilindia-PE
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Memorial Descritivo - EspecificacGes Técnicas — Anexo |;
Planilhas Orcamentarias— Anexo Ii;

Membéria de Calculo / Composicao Analitica — Anexo IlI;
Analise de DB! - Anexo IV;

Cronograma Fisico - Financeiro — Anexo V;

Minuta do Contrato — Anexo VI;

Pecas Graficas — Anexo VII;

ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — Anexo VI

Moreilandia (PE) 12 de Agosto de 2021.
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Presidente da CPL
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APRESENTAGCAO DE PROJETO TECNICO PARA REFORMA
E ADEQUACAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER A
NECESSIDADE DA ADMINISTRAGAO PUBLICA DO
MUNICIPIO DE MOREILANDIA (PE)

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAGOES TECNICAS

Dados Cadastrais:

Razdo Social: REFORMA E ADEQUAGAO DE PREDIO PUBLICO
Enderego: RUA SAO JOSE

Cidade: MOREILANDIA (PE).

MOREILANDIA, JUNHO de 2021
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Apresentagao

A Prefeitura Municipal de Moreilandia Apresenta Projeto Técnico APRESENTACAQ
DE PROJETO TECNICO PARA REFORMA E ADEQUAGAO DE PREDIO PUBLICO PARA
ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE
MOREILANDIA (PE)Os trabalhos foram desenvolvidos pela equipe técnica de engenharia
desta Prefeitura Municipal e atende as exigéncias e normas pertinentes, bem como
exigéncias especificas e determinadas pelo érgdo Concedente e Prefeitura Municipal.

A concepcdo fisica descricdo esta dividida em etapas, visando facilitar o
entendimento, da forma adiante apresentada:

A prefeitura municipal de Moreilandia (PE). Empresa publica sem fins lucrativos, com
atuacdo voltada ao desenvolvimento da qualidade de vida de sua populacdo, e tem por
objetivos proporcionar solugdes as demandas sociais, de servigcos e infraestrutura da
populacdo a que se propde atender.

O projeto basico de APRESENTAGAO DE PROJETO TECNICO PARA REFORMA
E ADEQUAGAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA
ADMINISTRAGAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA (PE)tem como maior
desafio, melhorar a qualidade das instalaces para os usuarios que frequentam a referido
centro administrativo, proporcionando melhorias na acessibilidade, qualidade , bem como a
qualidade nas pratica de acessibilidade.

Estas acgbes estruturadoras sdo a esséncia da atuagao do poder publico municipal,
que lida diretamente com as demandas sociais e estruturadoras mais urgentes e tem por
obrigagdo a acgao proativa, no intuito de reduzir ao eliminar as caréncias basicas de sua

populacdo, sendo o fator financeiro quase sempre o maior impedimento a realizacao destas

Erick Natsin Torres Barbosa
ENGE ROCIVIL
CREA- $1611647-5
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acdes, uma vez que projetos relacionados a secretaria , sobretudo o tipo de projeto adotado
para a referido centro administrativo, demandam montantes financeiros acima das
possibilidades da maioria das cidades cuja maior fonte de renda é o Fundo de Participagao
dos Municipios.

Fazendo uso de ferramentas tecnoldgicas que oferegam respostas satisfatérias a
uma eficaz solugdo técnica, os projetos apresentardo além das alternativas possiveis, uma
analise detalhada de cada uma destas alternativas, bem como a solugdo mais viavel técnica
e economicamente a opc¢ao escolhida.

Saliente-se que o produto apresentado, estd em estrita observancia aos preceitos
normativos recomendados pela ABNT, uma vez que o norte de cada etapa do projeto teve
como parametro a NBR que trata em especial dos elementos constitutivos de um projeto
para APRESENTACAO DE PROJETO TECNICO PARA REFORMA E ADEQUACAO DE
PREDIO PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA
DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA (PE), além das normas pertinentes relativas a cada
etapa do projeto.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer os elementos necessarios e suficientes, com
o nivel de precisdo adequado a qualifica¢cdo dos servigos a executar e, portanto, apresentar
alternativas de tragado a melhor escolha, estimar o custo, definir o prazo de execucdo da
obra e detalhar as especificagbes técnicas a serem seguidas no momento da execucgao,
através das solugdes técnicas indicadas.

Lembrando ainda que projetos de engenharia sdo pecas de autoria intelectual, ndo
podendo seu conteudo ser utilizado para fins dos quais nao foi destinado, sem autorizacdo
da equipe projetista.

A concepcao fisica descrita esta dividida em etapas, visando facilitar o entendimento,

da forma adiante apresentada:

Erick Natsoh Torres Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PW/|81611647-5
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1. RELATORIO TECNICO SOBRE A UNIDADE
1.1 Consideragdes Iniciais

APRESENTAGCAO DE PROJETO TECNICO PARA REFORMA E ADEQUAGAO DE
PREDIO PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAGAO PUBLICA DO
MUNICIPIO DE MOREILANDIA (PE), além da estrutura existente, que sera totalmente
reformada, constara de reforma de WC e construgdo do muro. Tais reformas visam
melhorar e ampliar o atendimento a populagao de Moreilandia- PE.

2. PRATICA GERAL DE CONSTRUCAO

2.1 Objetivo
Estabelecer as diretrizes gerais para a execugao de servigos e obras de reforma .

2.2 Legislagdo, Normas e Regulamentos

A Contratada para execugdo da obra sera responsavel pela observancia das leis,
decretos, regulamentos, portarias € normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e
fornecedores.

Durante a execucao dos servicos e obras, a Contratada devera:

- Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART's e
CAU o Registro de Responsabilidade Técnica -RRT, referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.° 6496/77,;

- Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcio e, se necessario, o alvara
de demoli¢ao, na forma das disposi¢des em vigor;

- Obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do confrato, de
forma a possibilitar o licenciamento da execucao dos servigos e obras, nos termos do Artigo
83 do Decreto Federal n.° 356/91;

- Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos trabalhos, as
informacdes pertinentes a sua identifica¢do e ao objeto do contrato, bem como o Programa
de Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo - PCMAT, de

Erick Natskn Torres Barbosa
ENGEREARO CIVIL
CREA-PRARI611647-5
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conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria de Seguranga e Saude no Trabalho e
modificagcbes posteriores;

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigbes e acordos
relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos e obras objeto do contrato,

- Atender as normas e portarias sobre seguran¢a e saude no trabalho e providenciar
os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condigéo de unica e responsavel
por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou
indiretamente envolvidas nos servigos e obras objeto do contrato;

- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo

dos servigos e obras.

2.3 Projetos dos Servigos e Obras

O Contratante fornecera a Contratada o projeto basico de arquitetura gue compdem
o objeto do contrato, de conformidade com as disposigées do Termo de Referéncia.

A contratada devera elaborar os projetos e executar os servicos e obras em
conformidade com o projeto basico, memoriais, especificagbes e demais elementos de
projeto, bem como com as informagdes e instrugdes contidas no Termo de Referéncia.

Todos os elementos de projetc deverdo ser minuciosamente estudados pela
Contratada, antes e durante a execugdo dos servicos e obras, devendo informar a
Fiscalizagao sobre qualquer eventual incoeréncia, fatha ou omisséo que for constatada.

Devera ser previsto no orgamento a execu¢do de estacionamento, placas de
sinalizag@o, paisagismo, urbanismo, demolicbes e construgbes necessarias nos muros,
calcadas e demais reformas externas.

2.4 Seguranga e Saude do Trabalhador

Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizagao as
medidas de seguranca a serem adotadas durante a execug&o dos servigos e obras, em
atendimento aos principios e disposicdes da NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgéo.

Erick Natsor T s Barbosa

ENGENRBIRO CIVIL
CREA-FE Y41611647-5
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A Contratada fornecerd aos funcionarios todos os equipamentos de protecédo
individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteg&o Individual (EPI), tais como:
capacetes e dculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protegéo,
botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos servigos e
obras em execugao.

A Contratada mantera organizada, limpa e em bom estado de higiene as instalagdes
do canteiro de servico, especialmente as vias de circulacdo, passagens e calgadas,
refeitérios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais,
entulhos e detritos em geral.

A Contratada devera estocar e armazenar os materiais de forma a n&o prejudicar o
transito de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruirem portas e saidas de emergéncia e
impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.

A Contratada mantera no canteiro de servigo equipamentos de protecdo contra
incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposigdes em vigor. Cabera a
Contratada comunicar a Fiscalizagdo e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade
competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que
ocorrer durante a execucdo dos servicos e obras, inclusive principios de incéndio.

Cumprira a Contratada manter no canteiro de servico medicamentos basicos e
pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a

execucado dos trabalhos, nos termos da NR 18.

2.5 REFORMA DAS ESCOLAS
2.5.1 SERVICOS PRELIMINARES
2.5.1.1 Placa de Obra em Chapa de A¢o Galvanizado

Enquanto durar a execugao das obras, instalagdes e servigos, a colocagéao e
manutencgéo de placas visiveis e legiveis ao publico seréo obrigatorias, contendo
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0 nome do autor e co-autores do projeto, assim como os demais responsaveis pela
execugao dos trabalhos.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar placa indicativa de obra
financiada pelo Governo Federal, respeitando rigorosamente as referéncias
cromaticas, escritas, proporgdes, medidas e demais orientagdes convencionais do
Instituto Federal do Parana - IFPR.

A CONTRATADA devera solicitar junto a FISCALIZACAQO o modelo da placa
de obra referente ao servigo ou obra que sera executada.

A placa devera ser confeccionada e fixada em material resistente a
intempéries.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor
visualizagao.

A CONTRATADA devera seguir as seguintes legislagées:

Lei n° 5194, de 24.12.66, que regula o exercicio das
profissdes do Engenheiro ou Arquiteto e da outras providéncias;

Resolugdo n® 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de
identificacdo de exercicio profissional em obras, instalagbes e servigos de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Serdao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e médo-de-obra necessarios para a perfeita execucao dos servigos
acima discriminados.

Refere-se a execuc¢do de placa da obra, devendo a mesma ser fixada em local de

boa visibilidade, identificando a obra, conforme exigéncias legais.

2.5.2.1 Escavac¢do Manual de Valas

Os servigos de escavagao deverdo ser executados obedecendo-se ao projeto e
detalhes especificos. As escavagdes serdo executadas de modo a nd3o comprometer a
estabilidade do terreno ou de vias.

Erick Natson Torres Barbosa

ENGE) CviL
CREA PEARYB11647-5
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2.5.2.2 Reaterro com Compactagao Manual

Os servicos de reaterro deverdo ser executados obedecendo-se ao projeto e
detalhes especificos. No ato da execugéo do reaterro, deverdo ser observadas as fundacdes
executadas para que nao haja comprometimento da integridade das mesmas.

2.5.3 INFRA-ESTRUTURA

2.5.3.1 Alvenaria de Embasamento em Tijolos Cerdmicos Macicos
Os servigos de alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos maci¢os, serao
executados com argamassa de cimento e areia no trago 1:6.

2.5.3.2 Concreto Magro em Fundagao

Os servicos de concreto magro em fundagao, serdo executados com concreto nao-
estrutural, considerando-se o consumo de 150kg de cimento por m?® preparado com
betoneira.

2.56.3.3 Concreto em Sapatas

Os servicos de concreto em sapatas, serdo executados com concreto armado pronto,
fck 18 mpa, condicdo B (nbr 12655), langado em fundagdes e adensado, inclusive forma,

escoramento e ferragem.

2.5.3.4 Concreto em Cintas

Os servicos de concreto em cintas, serdo executados com concreto armado pronto,
fck 18 mpa, condigdo B (nbr 12655), langado em fundagdes e adensado, inclusive forma,
escoramento e ferragem.

E de inteira e intransferivel responsabilidade da construtora a estabilidade das partes
executadas e integridade das existentes, sejam edificagoes, solos, imoveis vizinhos, redes
publicas, etc.

Erick NatsoniTprpes Barbosa

ENGENHYO CIVIL
CREA-PEARL611637-5
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Todas as cintas e sapatas serdo devidamente impermeabilizadas. Tanto os produtos
a utilizar quanto os procedimentos de execu¢ao deverdo ser submetidos a aprovacdo da

fiscalizacao, antes de dar prosseguimento aos servigos subsequentes.
2.5.4 ESTRUTURA

A execucdo das estruturas devera obedecer rigorosamente ao projeto Estrutural,
especificacfes e detalhes respectivos, bem como as normas da ABNT relativas ao assunto.
As especificacbes detalhadas referentes as fundag¢des e a estrutura fazem parte do projeto
estrutural; bem como particularidades, como alvenarias de blocos de concreto ou outro, com
a devida resisténcia, com aproximadamente 30 cm de altura sob a laje, para comportar
passagem de dutos (presentes ou futuras) e permitir caimento, quando necessario.

A construtora € integralmente responsavel pela resisténcia e estabilidade da
estrutura, em suas partes e em seu conjunto. As formas deverdo ser montadas de modo a
proporcionar estrutura nas dimensdes exatas indicadas no projeto Estrutural. Deverdo ser
cuidadosamente montadas, evitando-se tanto as imperfei¢des nas superficies da estrutura
concretada quanto escorrimento da nata de concreto. As formas deverao estar devidamente
rigidas e estaveis de modo a nao se deformarem ou se danificarem por agdo da carga do
concreto fresco.

Serdo colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado, com
secgao e armadura que o calculo indicar sobre os vaos de portas e janelas, que ndo estejam
imediatamente sob vigamento, ou que ndo sejam providos de bandeira. Todos os vios
superiores a 50 cm e com nivel de peitoril acima do piso, receberdo uma segunda verga,
imediatamente sob a abertura, excedendo 30 cm de cada lado. A dosagem sera de 250 kg
de cimento por M3 de concreto a ndo ser diferentemente especificado

As passagens de canalizagbes através das vigas ou outros elementos estruturais
devem atender rigorosamente as especificagdes contidas no projeto.

As armaduras serdo separadas das formas por meio de espagadores de concreto
(pastilhas). Espacgadores de plastico s6 serdo admitidos sob prévia autorizacdo da
fiscalizacao.

Antes do langamento do concreto deve-se assegurar de que nao haja no interior das
formas qualquer material estranho como restos de madeira, pregos, pedacos de arame

Erick Natson Torres Barbosa
ENGE 0CIVIL
CREA-PAWA1611647-
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soltos, etc. As formas deverdo ser molhadas imediatamente antes do langamento do
concreto.

O preparo do concreto sera mecanico e continuo. Devera durar o tempo necessario
para assegurar sua perfeita homogeneidade..

Deverao ser atendidas rigorosamente as orientagdes constantes do projeto estrutural
quanto ao concreto utilizado na obra. Definido o trago, a construtora devera submeté-lo a
aprovacao da fiscalizagio. Caso o Fck e o teste de abatimento (“slump-test”) ndo atendam a
especificacdo, o concreto seréa recusado.

O lancamento do concreto devera ser cuidadoso de forma a reduzir choques, no
local exato de seu emprego.

Nao sera permitido entre o fim do amassamento e o langamento intervalo superior a
30 minutos, ndo sendo admitido o uso de concreto remisturado. Com o uso de retardadores
de pega, o prazo podera ser aumentado de acordo com as caracteristicas do aditivo e sob a
autorizagao da fiscalizagédo. O langamento devera ser interrompido se houver ocorréncia de
chuva intensa durante a concretagem. Neste caso, a superficie do concreto devera ser
coberta com lona, evitando-se assim o acumulo de agua junto ao concreto fresco.

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado por meio
de vibradores de imersao, tomando-se o cuidado de ndo encostar a ponta do vibrador nas
superficies das formas e por tempo adeguado a fim de evitar a exudagéo do concreto.

A retirada das formas e do escoramento deve ser realizada sem choques, nunca
antes do 14° dia da concretagem e até o 28° de acordo com programacgdo prévia de
reutilizacao das formas e escoras.

As imperfeicdes apresentadas nas superficies do concreto, tais como reentrancias,
saliéncias, buracos ocasionados por segregacao de materiais, etc., serdo preenchidos com
concreto novo ou grout, de modo a tornar a estrutura com acabamento liso.

Todo concreto recém-lancado seréd protegido de chuvas fortes e agua corrente
durante, no minimo, as primeiras 14 horas ap6s o langamento.

O adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os
recantos da forma.

Durante o transporte, o langamento e 0 adensamento, deverdo ser tomados cuidados
especiais para evitar a segregagao dos materiais, assegurando-se de que o concreto
mantenha sua homogeneidade.

Erick Natsof Topres Barbosd
ENGENHYIRO CIVIL
CREA-PEAWTS1 165727
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Quando o langamento do concreto for interrompido por mais de 1 (uma) hora e
menos de 2 (duas) horas, devera ser feita uma junta de concretagem, que consiste em se
deixar barras de ferro cravadas no concreto mais velho para fazer a ligagdo com o novo
concreto, e antes de se reiniciar a concretagem a superficie de junta devera ser escarificada
e removida a nata superior para garantir a limpeza na area de junta.

Quando o tempo de reinicio de concretagem exceder 2 (duas) horas, este servico sé
podera ser feito transcorridas 72 (setenta e duas) horas e observando se a superficie de
junta apresenta-se suficientemente rugosa para uma perfeita aderéncia entre o concreto
endurecido e o novo a ser langado.

A cura do concreto devera ser cuidadosamente acompanhada, devendo as
superficies serem mantidas umidas, por meio de irrigacdo periédica ou outro modo que
assegure a cura adequada, pelo menos durante os sete primeiros dias apds o langamento
do concreto. Nao sera admitido langamento de concreto de uma altura superior a dois
metros. Se necessario devera ser aberta “janela” na forma, possibilitando o lancamento de
concreto a intervalos com distancias inferiores ao limite maximo acima citado.

A agua utilizada no preparo do concreto devera ser limpa.

Serdo executadas vergas em concreto armado (controle tipo "B”, Fck = 13,5 MPa)
sobre os vaos de portas e janelas, salvo se estas estiverem imediatamente sob o vigamento
ou providos de bandeira. Também deverdo ser executadas contra-vergas sob vados de
janelas.

Vergas e contra-vergas deverdo exceder em 30cm de cada lado da proje¢do do vao.
O concreto devera ter dosagem de 250Kg de cimento por m* de concreto, salvo quando
especificada outra dosagem em projeto.

Nao serdo admitidas emendas de barras de ago ndo previstas em projeto.

2.5.5 ALVENARIAS

As paredes serdo elevadas com tijolos ceramicos furados com ranhuras nas faces,

com dimensdes de 20 x 20 x 10 (8 furos), obedecendo a EB20R.

Frick Natsin Torves Barbosd

ENGENARAROCIVIL
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Os tijolos de barro furados serdo de procedéncia conhecida e idonea, bem cozidos,
textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam,
isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar
arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensbes perfeitamente regulares. Suas
caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificagbes das Normas NBR 7171. Se
necessario, especialmente nas alvenarias com fungdo estrutural, os tijolos serdo ensaiados
de conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condigGes prejudiciais.

As alvenarias de tijolos de barro serdo executadas em obediéncia as dimensées e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes,
cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As juntas ser&o rebaixadas a ponta de coiher
e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os
tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplica¢éo das camadas de argamassa.

O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento, cal em pasta
e areia, no trago volumétrico 1:2:9, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto, sera
aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3. Neste
caso, dever-se-a cuidar para que as superficies de concreto aparente ndo apresentem
manchas, borrifos ou quaisquer vestigios de argamassa utilizada no chapisco.

Serdo colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado, com
secgdo e armadura que o calculo indicar sobre os vaos de portas e janelas, que ndo estejam
imediatamente sob vigamento, ou que ndo sejam providos de bandeira. Todos 0s vaos
superiores a 50 cm e com nivel de peitoril acima do piso, receberdo uma segunda verga,
imediatamente sob a abertura, excedendo 30 cm de cada lado. A dosagem sera de 250 kg
de cimento por m® de concreto a ndo ser diferentemente especificado

As cotas nas plantas, cortes e detalhes, indicam a espessura das paredes com

acabamento.

Brick Natsy Jores Barhoss
ENGENARIRO Cl\’?vl
CREA ST LANRE



GOVERNOMUNICIPAL

X WDQFMN

/ CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

Tratando-se de instituicdo educacional &€ de capital importdncia o emprego de
materiais e a execugao de instalagdes, de sistemas e outros em condigbes de prevenir fogo,
choque elétrico, eletrocussdo, queimaduras, odores agressivos, ruidos e vibragdes
estressantes, agua e ar poluido, acidentes fisicos, suprimentos descontinuos, falta de

continuidade operacional e similar.
2.5.6 REVESTIMENTOS

2.5.6.1 Revestimento de Parede

Antes do inicio dos trabalhos de revestimento, deverdo ser tomadas as providéncias
para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas.
Serdo constatadas com exatidao as posi¢des, tanto em elevagdo quanto em profundidade,
dos condutores de instalagdes elétricas, hidraulicas e outros inseridos na parede. Qualquer
corregao neste sentido sera realizada antes da aplicagao do revestimento.

Os revestimentos apresentardo paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e as superficies planas. As superficies
das paredes serdo limpas com vassouras e abundantemente molhadas, antes do inicio dos

revestimentos.

a) Revestimentos Cerdmicos

As ceramicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servigo quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecgas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancias de
bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegido, em suas
embalagens originais de fabrica.

Serdo testadas e verificadas as tubulagdes das instalagbes hidraulicas e elétricas
guanto as suas posigdes e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos,
torneiras e outros elementos das instalagbes, os materiais ceramicos nido deverao conter
rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos terminais
hidraulicos ou elétricos, terao dimensdes que nao ultrapassem os limites de recobrimento

proporcionado pelos acessorios de colocacdo dos respectivos aparelhos.
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Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da
linha de cortes, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e
perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizacao, de modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e
acabada, as juntas alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicagdes de
projeto. Serdo verificados o assentamento das placas e os arremates.

b) Pintura

Para a execugdo de qualgquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

- As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

- As superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

- Cada demao de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas,

- lgual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de massa;

- Deverao ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

- Recomendam-se as seguintes cautelas para protecdo de superficies e pegas:

- Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

- Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
outros materiais;

- Remocdo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um
removedor adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com
as dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no préprio local a que se destina, para aprovagao da
Fiscalizagdo. Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composigdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serdo
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As
camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.
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Os recipientes utilizados no armazenamento, misturagdo e aplicagcdo das tintas
deverdo estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas
serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma
espatula limpa, antes e durante a aplicagéo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e
evitar a sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forgada no recinto.
Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou
de excessiva umidade.

Todos os materiais deverao ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicagdes do fabricante, identificagdo da tinta, numerag&o da férmula e com seus rétulos
intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos sélidos, que seréo
removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poder&o ser utilizados nos servicos de
pintura sao:

- Corantes, naturais ou superficiais;

- Dissolventes;

- Diluentes, para dar fluidez;

- Aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;

- Cargas, para dar corpo € aumentar 0 peso;

- Plastificante, para dar elasticidade;

- Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagao, de conformidade com as indicagbes de projeto, bem como com as diretrizes
gerais.

2.5.6.2 Execugao
As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas
para receber o acabamento.

Brick Natsdn, Torves Barbosa
ENGEN RO CTVit
CREA-DRPA!611037-5
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As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente iimpas de
ouaisquer residuos. Todas as imperfeigdes serdo co'rigidas com goma-laca ou massa. Em
seguida. lixar com 80 ou 100 antes da aplicacdo da pintura de base. Apos esta etapa, sera
aplicada uma deméao de “primer’ selante, conforme especificacdo de projeto, a fim de
garantir resisténcia a umidade e melhor aderéncia das tintas de acabamento.

a) Pintura com Esmalte Acrilico

Todas as superficies que irdo receber a pintura de esmalte acrilico deverdo estar
previamente preparadas, limpas e livres de particulas soltas, poeiras ou quaisquer residuos.
Apos a limpeza, as superficies receberdo uma demao de tinta primaria ou seladora,
conforme recomendacao do fabricante, de acordo com o tipo do material a ser pintado.

Apds a completa secagem do “primer”, devera ser aplicada a primeira deméo a
pincel. rolo ou pistola. A segunda deméo so sera aplicada depois de completamente seca a
primeira, seguindo corretamente as recomendacdes do fabricante.

2.5.7 ESQUADRIAS

2.5.7.1 Chapa de Ferro

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as
indicacbes e detalhes do projeto e seguir ¢ padrdo existente, isentos de defeitos de
fabricagado. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricagdo das esquadrias serdo
isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferengas de espessura. As dimensdes
deverdac atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
astéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pecas de ferro com metais pesados ou ligas
metalicas com predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de
alvenaria O isolamento entre as pec¢as podera ser executado por meio de pintura com tinta
protetora acabamento grafite esmalte sobre superficie metalica, 2 demaos.

O projeto das esquadrias devera prever a absorcdo de flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes mavels das esquadrias. Todas as partes mdéveis serdo providas
de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto,
impedindo a penetracao de aguas pluviais.

Brick Natsop Torres Barbosa
gNcENgRfRO CIVIL
CREA-PRTR1611647-5
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Todas as ligagdes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina
para o local de assentamento serdo realizadas por soldagem autégena, encaixe ou auto-
rebitagem. Na zona de solda ndo serd tolerada qualquer irregularidade no aspecto da
superficie ou alteragdo das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecanica das pegas.

A costura de solda ndo devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar
a perfeita uniformidade da superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizagéo.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacdo de parafusos nas ligagbes de
pecas de aluminio. Se a sua utilizagdo for estritamente necesséria, os parafusos seréo da
mesma liga metalica das pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligagbes de pegas de aluminio e ago serao de ago
cadmiado cromado. Antes da ligagio, as pegas de ago serdo pintadas com tinta & base de
cromato de zinco. As emendas realizadas atraves de rebites ocu parafusos deverdo ser
perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas serdo
vedadas com material plastico antivibratorio e contra penetragao de aguas pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pecas receberdo tratamento
prévio, compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e
polimento mecanico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo
a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o aco,
zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apds a fabricacdo e até o momento de
montagem, as esquadrias de aluminio serao recobertas com papel crepe, a fim de evitar
danos nas superficies das pegas, especialmente na fase de montagem. A instalacdo das
esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na
colocacao, ndo serdo forgadas a se acomodarem em v&os fora de esquadro ou dimensdes
diferentes das indicadas no projeto.

As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aco,
rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade
do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as pecgas de aluminio por
metalizag&o ou pintura, conforme especificacéo para cada caso particular. As armacgdes ndo
deverao ser distorcidas guando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os
guadros ou marcos € a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nao seja

Enck Natson Torres Barbosd
ENGEN cviL
PEMAB11047-5



” GOVERNOMUNICIPAL

(v ) MOREILANDIA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

superior a 5 mm, devera ser utilizado um calafetador de composicdo adequada, que lhe
assegure plasticidade permanente.

Apos a instalagdo, as esquadrias de aluminio deverédo ser protegidas com aplicagao
de vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execu¢&o dos servi¢os e obras,
por ocasido da limpeza final e recebimento.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
Fiscalizagdo, de modo a verificar a locagéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as
dimensdes e o formato das esquadrias, a vedagéo e o0 acabamento, de conformidade com o
projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocacao das
ferragens.

As esquadrias de vaos envidracados, sujeitos a agado de intempeéries, serdo
submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua
sob pressao, de conformidade com as especificagbes de projeto.

2.5.8 FORRO DE GESSO

Para a utilizagdo de qualquer tipo de forro, deverao ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;

Teste de todas as instalacdes antes do fechamento do forro;

Verificacdo das interferéncias do forro com as divisérias moéveis, de modo que um
sistema nao prejudique o outro em eventuais modificagdes;

Locacdo das luminarias, difusores de ar condicionado ou outros sistemas;

S6 sera permitido o uso de ferramentas e acessorios indicados pelo fabricante.

Os forros, sob cobertura, receberao tratamento térmico, quando e como necessario.

2.5.9 INSTALAGCOES ELETRICAS E ELETRONICA
2.5.9.1 Instalagoes Elétricas

As instalagdes deverdo considerar a rede elétrica existente, reparando e substituindo
as pecas que estiverem danificadas. As novas ligagdes deverao ser feitas interligando a

Brick Natson Torres Barbosa
ENGENSEIRO CIVIL
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rede existente, seguindo sempre o projeto executivo elétrico que serad aprovado pela
fiscalizacdo da SESAU.

As especificagfes relativas as instalagbes elétricas em geral, abrangendo: forca e
luz, emergéncia, aterramentos em geral, sinalizagao, sistema de telefonia, sonorizacéo,
informatica, e outros, devem constar do Projeto Especifico de Instala¢bes Elétricas.

A inspecao para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no local da
obra por processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratorio, por
meio de ensaios, a critério do Contratante.

Neste caso, o fornecedor devera avisar com antecedéncia a data em que a inspegao
podera ser realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspegdo deverd conferir a
discriminagao constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respectivo pedido de
compra, que devera estar de acordo com as especificagdes de materiais, equipamentos e
Servicos.

Caso algum material ou equipamento n&do atenda as condi¢des do pedido de compra,
devera ser rejeitado. A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos
constituir-se-a, basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:

Conferir as quantidades;

Verificar as condigdes dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito
estado, sem trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras;

Designar as areas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em
consideracéo os tipos de materiais, como segue:

- Estocagem em local abrigado - materiais sujeitos a oxidagdo, pegas miudas, fios,
luminarias, reatores, lAmpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros;

- Estocagem ao tempo - pecas galvanizadas a fogo, transformadores (quando
externos), cabos em bobinas e para uso externo ou subterraneo.

O recebimento das instalagbes elétricas estara condicionado & aprovagio dos
materiais, dos equipamentos e da execugdo dos servigos pela Fiscalizacdo. Além disso, as
instalagGes elétricas somente poderdo ser recebidas quando entregues em perfeitas
condicbes de funcionamento, comprovadas pela Fiscalizagdo e ligadas a rede de
concessionaria de energia local.

As instalacbes elétricas s6 poderdo ser executadas com material e equipamentos
examinados e aprovados pela Fiscalizagdo. A execugcdo devera ser inspecionada durante

Brick Natsonforpes Barbosa
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todas as fases de execugédo, bem como ap6s a conclusdo, para comprovar 0 cumprimento
das exigéncias do contrato e desta Pratica.

Eventuais alteragdes em relagdo ao projeto somente poderdo ser aceitas se
aprovadas pela Fiscalizagdo e notificadas ao autor do projeto. A aprovagéo acima referida
n&o isentara a Contratada de sua responsabilidade.

A Fiscalizagdo efetuara a inspec¢do de recebimento das instalagdes, conforme
prescrigdo do capitulo 7 da NBR 5410. Serdo examinados todos os materiais, aparelhos e
equipamentos instalados, no que se refere as especificacbes e perfeito estado.

Sera verificada a instalagdo dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos
terminais e resisténcia de isolamento, cujo valor devera seguir a tabela 81 do anexo J da
NBR 5410. Sera também conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro
e terra) foram colocados no mesmo eletroduto. Sera verificado o sistema de iluminagéo e
tomadas no que se referem a localizagdo, fixagbes, acendimentos das lampadas e
energizagao das tomadas.

Serao verificados os quadros de distribuicdo quanto a operagcdo dos disjuntores,
aperto dos terminais dos condutores, prote¢do contra contatos diretos e funcionamento de
todos os circuitos com carga total; também serdo conferidas as etiquetas de identificagéo
dos circuitos, a placa de identificagdo do quadro, observada a facilidade de abertura e
fechamento da porta, bem como o funcionamento do trinco e fechadura.

Sera examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores,
observando o seu sentido de rotagdo e as condi¢des de ajuste dos dispositivos de protecao.
Seréao verificados a instalagdo dos para-raios, as conexfes das hastes com os cabos de
descida, o caminhamento dos cabos de descida e suas conexdes com a rede de terra.

Sera examinada a rede de terra para verificagdo do aperto das conexdes, quando
acessiveis, sendo feita a medigdo da resisténcia de aterramento. Serd examinada a
montagem da subestagdo para verificar:

Fixagcado dos equipamentos;

Espacamentos e isolamento entre fases e entre fases e terra;

Condices e ajustes dos dispositivos de protecao;

Existéncia de esquemas, placas de adverténcia de perigo, proibicdo de entrada a
pessoas ndo autorizadas e outros avisos;

Aperto das conexdes dos terminais dos equipamentos e dos condutores de

aterramento;

Rrick NatsolyTogres Barbosé
NGENpRO CIVIL
CREA- 181611647-3
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Operagdo mecanica e funcionamento dos intertravamentos mecanicos e elétricos;
Facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e fechadura.

2.5.10 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
As instalagdes deverdo considerar a rede hidro sanitaria existente, reparando e
substituindo as pecas que estiverem danificadas. As novas ligagbes deverdao ser feitas
interligando a rede existente, seguindo sempre o projeto executivo hidro sanitario que sera
aprovado pela fiscalizagado da SESAU.

Os aparelhos sanitarios, metais e acessorios, serdo fornecidos de acordo com a
especificagdo em projeto e ou memorial. Fornecer e instalar espelho cristal 4mm sobre a
bancada dos lavatorios dos banheiros, conforme medidas das paredes onde 0os mesmos
estejam locados, assentado com cola. Fornecer e instalar, nos wc's de deficientes fisicos,
barras de apoio de ago inox, didmetro de 1 2", com dimensbes de acordo com detalhes do
projeto arquitetnico e fixadas de modo a dar garantia de seguranca.

A inspecao para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no canteiro
de servigo ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessario e justificavel,
o Contratante podera enviar um inspetor devidamente qualificado para testemunhar os
métodos de ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou
fabricante devera ser avisado com antecedéncia da data em que a inspegao sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspe¢do devera basear-se na
descricdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas
especificacdes de materiais e servigos.

A inspecao visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a,
basicamente, no atendimento as observagdes descritas a seguir, guando procedentes:

Verificagdo da marcagao existente conforme solicitada na especificagdo de materiais;

Verificacdo da quantidade da remessa;

Verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de amassaduras,
deformacdes, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

Verificagao de compatibilizagdo entre os elementos componentes de um determinado
material.

Os materiais ou equipamentos que ndo atenderem as condi¢des exigidas serao
rejeitados.

Erick Natson Jorres Barbosii
ENGEN! CIvY!
CREA-PRARS611647-2
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Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provocados pela agdo do tempo
deverdo ser acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aco, cobre e ferro
fundido deverdo ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por diametro e tipos
caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessarios para evitar
deformagdes causadas pelo peso proprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges
deverao ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientagdo das extremidades.

Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de
modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportara o peso nele
apoiado.

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a Contratada devera examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas
estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensdées indicadas no desenho e
confirmadas no local da obra.

Antes do recobrimento das tubulacdes embutidas e enterradas, serdo executados
testes visando detectar eventuais vazamentos.

O teste em Tubulacao Pressurizada ser4 feita com agua sob pressao 50% superior a
pressdo estatica maxima na instalacdo, ndo devendo descer em ponto algum da
canalizagdo, a menos de 1 kg/ cm?, A duragdo de prova sera de, pelo menos, 6 horas, ndo
devendo ocorrer nesse periodo nenhum vazamento.

Apos a conclusdo dos servigos e obras e instalagéo de todos os aparelhos sanitarios,
a instalagdo sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema
devera ser verificado em presencga da Fiscalizagao.

Os testes em geral deverdo ser executados na presenca da Fiscalizagdo. Durante a
fase de testes, a Contratada devera tomar todas as providéncias para que a agua
proveniente de eventuais vazamentos ndo cause danos aos servigos ja executados.

Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servigo, as tubulagbes de agua
potavel deverdo ser lavadas e desinfetadas com uma solugio de cloro e que atue no interior
dos condutos durante 1 hora, no minimo.

A Contratada devera atualizar os desenhos do projeto a medida em que 0s servigos
forem executados, devendo entregar, no final dos servigos e obras, um jogo completo de
desenhos e detalhes da obra concluida.

MOREILANDIA (PE), JUNHO de 2021.

Erick Natson Torres Barbosa

EN Vit
o P R611647-5
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OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAG

MUNICIPIO.
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA - PE
FONTE DE PREGCOS: SINAPI FEVEREIR0/2021. SEINFRA-CE 0.27.1 BDI
24,36%
PLANILHA ORCﬁMENTARIA
B QUAN VALORES (R$
DESCRICAQ DOS SERVIGOS “UUNID, TOTAL
TEM copiso| e G ¢ T. UN_IT_IRI? PR.UNIT.| '°
naae P _ T | Reszagsiar
1.0 MOVIMENTO DE TERRAS 743,29
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 5
11 93358 | sINAR1 [ A 052016 M 10,21 58,54 72,80 74329
2.0 SUPERESTRUTURA 14.855,45
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRA_CO 1:4,5:4 5 (CIMENTQ/
2.1 94962 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 0.64 315.20 391,98 250,87
L. AF_07/2018
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
2.2 101166 SINAPI CERAMICA, DE 14X19X28 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M 5.10 453,97 564,56 2.879.26
COM PREPARQ EM BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
23| 87503 | SINAPL | 4R s |IQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE| M 95,54 55,34 68.82 6.804.92
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADQ CONVENCIONAL, PARA ED|F|CACAO
24 95952 SINAPI HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDlO), FCK M3 2,15 1.840,27 2.288.56 492040
=25 MPA. AF_01/2017
3.0 REVESTIMENTO 3.692,07
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA
31 87873 SINAPI TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 M2 219,64 548 6,81 1.49575%
L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
3.2 87547 SINAPI APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER M2 30.21 18,29 22,75 687.28
NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
33| cassz | SENFRA CERAMICA ESMALTADA C/ "EE@ESE'F“BR'CAD“ ATE 1010 P/ |, - s .
4.0 y ESQUADRIAS 2.760,48
41| c1999 SE"[‘:'ERA' PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO e 1200 18498 23004|  2.760.48
5.0 PINTURAS ~ h a 1.229,98
SEINFRA- g .
51 0588 CE CAIACAO EM DUAS DEMAQOS COM SUPERCAL M2 21964 4,50 560 1.229,98
A : 2 v e y TN R ey P N
 REFORMADO : A e

2.1 " SUPERESTRUTURA’

DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

ALVENARIA DE VEDAGAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR QU IGUAL A 6M? SEM VADS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014

2.1.1] C4485 |SEINFRA-CE| M2 41,26 96,60 120.13 4 956,56

21.2 87503| SINAP| M2 28,39 5534 68.82 1.853.80
)

(COMPOSICAQ REPRESENTATIVA) EXECUGAQ DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. PARA EDIFICAGAQ
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). FCK

=25 MPA_AF_01/2017

2.2 REVESTIMENTO 3.213,51

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400

[ L. AF_06/2014

| | WASSA JNICE, PARA RECEBIMERNTO UE FINTURE, EM ARGANMASSA TRALD
|

2.1.3] 95952 SINAPI-N M3 0,09 1.840,27 2.288,56 205,97

221 87873 |SINAPI M2 56.78 5,48 6,81 386,67

| 1:2:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

1222 87547 SINAPI MANUALMENTE EM FACES INTER M2 30,07 18,29 22,75 684,09
| NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAQ DE TALISCAS.

1 i AF DED014 |

Lrics Natse % Barbosa
ENG 0CIVIL
CR £1611647-5
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%GOVERNO MUNICIPAL
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA
OBRA: REFORMA E ADEQUAC.AO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAGAO

MUNICIPIO.
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA - PE
FONTE DE PREGOS: SINAPI FEVEREIRO/2021. SEINFRA-CE 0.27.1 » BD'I
24,36%
PLANILHA ORGAMENTARIA
<] QUAN] _ VALORES (R$
msu*cém FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID.* TOTAL
0 ¢ ¢ T. |UNITARIO[ PR. UNIT.

EWHUTT, PARA RECEBTMENTO DE CERAMICA, EWM ARGAMASSE TRACT
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

2.2.3 87531 SINAPt MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM M2 11 43 2784 34 62 395,71
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
JALISCAS AF NRA014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

224 87269 SINAP! ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES M2 26,22 53.58 66,63 1.747,04
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014

23 ESQUADRIAS 2.562,55
=0 = DA (PESALA OU
SUPERPESADA) 80X210CM ESPESSURA DE 3 5CM, INCLUSO DOBRADIGAS

Vi 90824 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGA UND 5,00 412,12 512,51 2.562,55
OCAF 122018

oW g COBERTURA s w 2.611,68
241 %6113 SINAPI [;gR{;ﬁE}; PPLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS. ™ 79,31 26,48 22,03 2611.68
2.5 INSTALACOES ELETRICAS 1.721,71

251| o7 SINAPI \!;\l/JMINaRIA TIII:’O PLAFON .DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA LED DE 12113 UND 10,00 4099 50.98 50980
POR AQS’GU CATXA

252| 93143 SINAPI ELETRICA, ELETRODUTO CABO RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO UND 7.00 139.22 173,13 1.211.91
AF OT/201

28 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 2.612.60
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -

261| 86883 SINAPI FORNE i INST A 01/202 UND 1.00 37337 464,32 464 32
PONTO DI NSUMO TERMINAL AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM

262| 89957 SINAPI TUBULAGAOQ DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UND 2,00 101,83 126,64 25328
INCL 8 1 4
RALD SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA LDAVEL, NECIDO E
26.3| 89495 SINAP| INSTAL UM ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. UND 1,00 10.41 12,85 12,95
AF 1202014
— LAVA TURMUTTOUCA BRANCE SUSPENSU, 28,5 X 39CW U0 EQUTVALENTE,

PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30

o SINAPI | oM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - e 190 194.24 241,56 241,56

FORNECIMEN _
TAL,

265| 89711 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 12,00 14,81 18,42 221,04
AF 12 m
TURG PV, SET TESG AT, DN 100 W, FORNECTOO E

266| 89714 SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL DE PESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 4,00 4326 53.80 215,20

AF 12/2014

JOELHO 25 TRAUS, PVC. SERIE NORWAL, ESGOTO PREDIAL, BN A0 TN,
JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

267| 89726 SINAPJ RANAL DE ESGOTO UND 3.00 5,49 6.83 2049
24
JOE
JUNTA E LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

268| 89744 SINAP! RAMAL O £36070 UND 1,00 19.61 2439 24 39

L T o oTH] MM, INSTALADD EW

JOELFO US. PVC, SOLDAVEL, DN Z5MM, INSTALATD EM RAMAL TE

26.0) 89408 SINAPL |5 STRIBUIGAD DE AGUA.- FQRNECIMENTO £ INSTALACAD. AF 1212014 N 2.00 444 5.52 104
BEANCA D GRAN O NS 150 % TR L ALTT
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, ENGATE

. FLEXIVEL 30 CM, TO

2619 93441 SINAPI " |RNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 P/ COZINHA, PADRAO UND 1.0 923.38  1148.33 1.148.33
POPU
LAR _FOBNEC F INSTA| ACEC AE ﬁ‘”')ﬂ?n

PRz PINTURA s = . 6.247.22
RFLICAGAD MANUAL TE PINTURA COW TINTA CATEX FUA EMPAREDES n =

27.1| esas7 SINART I e = M 455,00 1021 12,70 5778,50

272| C1208 | SEINFRA-CE| EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA M2 31.00 12.16 15.12 488,72

Drici: Natsok Jorres Barbosa
ENGENIRIE ClVIL
CREA, 611647-5
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OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAGAO PUBLICA DO MUN

GOVERNO MUNICIP AL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA - PE
FONTE DE PRECOS: SINAPI FEVEREIRO/2021. SEINFRA-CE 0.27.1

Memoria de calculos

ITEM | CODIGO| FONTE | ESPECIFICAGOES [ Compr. | Largura| ProfJait. | Taxa | Quant. |Unid.
i e o b S = T ¢ : e -
e e N = el . . - -
11 MOVIMENTACAO DE TERRA
114 | 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
MURO FRENTE E FUNDO 15,90 0,40 040] 2 509 | M
LATERAL DIREIRA £ ESQUERDA 32,00 0.40 040 1 512 ™
- TOTAL 1021 M
1.2 SUPERESTRUTURA
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
121 | 94862 SINAPI A
MURO FRENTE E FLINDO 15,90 0,40 0.05 2 oe4| me
LATERAL DIREIRA E ESQUERDA 32.00 0.40 0.05 1 064 M
TOTAL 064 | M
X GNPl | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
122 |, (101168 ! EM BETONEIRA. AF_05/2020
MURO FRENTE E FUNDO 31,80 0.20 0,40 1,00 254 M
(ATERAL DIREIRA E ESQUERDA 32,00 0.20 0,40 1.00 256 | M
- TOTAL| o 510 W
. —— ALVENARIA DE VEDAGAC DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
123 Rt LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
MURO FRENTE E FUNDO 15,90 1,90 2.00 60.42
LATERAL DIREIRA E ESQUERDA 32,00 1.90 1.00 50,80
DESCONTO PORTA DE FRENTE -3.00 1.90 1,00 (5.70)
DESCONTO PORTA DA LATERAL -3.00 1.90 1.00 (5.70)
DESCONTQ PILARES -0,18/ 1,50 32,00 110.94)
% TOTAL 98,88 | M?
|COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAQ HABITACIONAL
1.24 | 95952 SINAPI MUL TIFAMILIAR (PREDIO), FCK
= 25 MPA. AF_01/2017
PILARES 0,10 017 2,10 20.00 071
RADIER 95.80 0,10 015 1.00 1.44
TOTAL % 215 ™
e REVESTIMENTO .
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
131 | 87873 SINAPY PREPARO EM BETONEIRA 400
| L. AF_06/2014
:
| MURO ALVENARIA 98.88 2,00 197,76
MURQ PILARES 10.94 2,00 2188
= TOTAL 219,64 | M2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
132 | 87547 SINAPI MANUALMENTE EM FACES INTER
NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
PAREDE DA FRENTE | 15,90] | 1.90] | 30,21 |
TOTAL| : | | | 30,21 [M2
Caa42 | SEINFRA-CE CERAMICA ESMALTADA C/ ARG, PRE-FABRICADA ATE 10x10cm P/ PAREDE
MURQ DA FRENTE { 15 90| | 1.20] | 1908 |
B 5 i TOTAL| 1 | ] | 19,08 [m*
1.4 ESQUADRIAS
141 | C1%99 | SEINFRA-CE PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO
PORTAQ FRENTE E LATERAL ] 3,00 | 2.00] 2.00] 12.00 |
TOTAL| | | | 12,00 |M*
1.5 PINTURAS
151 | Co588 | SEINFRA-CE CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL
MURO | | | ] [ 219,64 M
TOTAL| | .| ] 1 21984 [w
- — — - — =
e B o B L RerORMADOPRERIO . 0 . =
21 SUPERESTRUTURA
211 | 4485 | SEINFRA-CE DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, & REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
DIVISORIA DA SALA 02 422 3.00 12.66
DIVISORIA DA COZINHA COM O DORMITORIO 414 3.00 12.42
DIVISORIA SALA 03 E 04 253 3.00 2,00 15,18
BALCAO DA SALA 02 2.00 0.50 1,00
(o} 3§1in3 14

Lrick Natsop Jorres Barbosa
AT CIVIL
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CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAGAO PUBLICA DO MUNICIPIO.

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA - PE
FONTE DE PRECOS: SINAPI FEVEREIRQ/2021. SEINFRA-CE 0.27.1

Memoria de calculos

ITEM | CODIGO| FONTE ESPECIFICACéES I Compr. Largura | Prof/alt. | Taxa Quant. | Unid.
TOTAL| . 41,26 [M2
) ” —_— ALVENARIA DE VEDAGAO OE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
2121 87503 LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
PAREDE DO BANHEIRO 437 2.80 12,236
DESCOUNTO DE PORTA -0.30 2 10 2,00 -3 36
PAREDE DO BANHEIRO 157 2.80 4,396
PAREDE DA FRENTE DAS SALA 03 E 04 66 2.80 18,48
DESCONTO DE PORTA -08 210 200 336
TOTAL. 28,39 |M*
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
213 | 95952 SINAPI-N MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK
= 25 MPA. AF_01/2017
PILARES INTERNOS 0,10 0,15 3,00 2,00 0,08
TOTAL 0,09
w225 SN | REVESTIMENTO G : TRy
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
221 | 87873 SINAPI PREPARO EM BETONEIRA 400
L. AF_06/2014
ALVENARIA 1 28,39 | | 2 00] 56.78]
5 TOTAL| e U | 1 | 56,78|M2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA
222 | 87547 SINAPI MANUALMENTE EM FACES INTER
NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS, AF_06/2014
PAREDE BANHEIRO EXTERNA 594 280 16 63
PAREDE DAS SALAS 03 E 04 6,60 2,80 1,00 18,48
DESCONTO DE PORTA -0,80 2,10 3,00 -5.04
' TOTAL 30,07|M2
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
223 | 87531 SINAPI MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAQ
DE TALISCAS. AF_06/2014
PAREDE BANHEIRO INTERNO 437 3.00 13.11
DESCONTO DE PORTA -0,80 2.10 1,00 -1.88
i3 TOTAL 11,43|M2
e _ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
= AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
BANHEIRO NOVO 8.74 3.00 26 22
TOTAL| 26,22 [M2
23 ESQUADRIAS i e
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3, 5CM |NCLUSO DOBRADICAS -
231 90824 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGA
0. AF_12/2019
PORTA BANHEIRO E SALAS | [ [ [ | 5.00 [UND
TOTAL| | | i | 5,00 [UND
24 COBERTURA
241 | 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
BANHEIRO NOVO 2.80 hSl 440
DORMITORIO 4,37 414 18,09
COZINHA 364 414 15.07
SALA 04 2,53 3.20 8.10
SALA 03 253 3.00 759
RECEFLAC 370 511 18.91
CORREDORES 8,50 1.10; 715
TOTAL 79,31 |[M?
2.5 INSTALACEES ELETRICAS
251 97592 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 1213 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_02/2020
AREA INTERNA | ! | 1 I 10,00 [UND
TOTAL| | | | | 10,00 [UND
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
252 93143 SINAPY
AF_01/2016
AREA INTERNA 7.00
TOTAL, 7,00 |[UND
26 INSTALAGOE A
26.1 86888 SINAPI VASQ SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANHEIRO NOVO | | | | i 1.00 [UND
TOTAL| ] 1 1 | 1,00 |[UND
Pagina fe
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LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA - PE
FONTE DE PRECOS: SINAPIFEVEREIRQ/2021. SEINFRA-CE 0.27.1

Memoria de calculos

ITEM | cODIGO| FONTE ESPECIFICAGOES | compr.. |Largura| Profsait. | Taxa | Quant. [unid.
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,

262 | e98b7 SINAPI INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
BANHEIRO NOVO E COZINHA | | { [ i 2.00 [UND
TOTAL| | i ! | 2,00 [UND

NAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL UM ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA
285 || 'emase S PLUVIAL. AF_12/2014

BANHEIRO NOVO | | { | 1 1,00 [UND
5 TOTAL| i | 1 | 1,00 [UND

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAQ POPULAR, INCLUSO SIFAQ TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA
E ENGATE FLEXIVEL 30

264 | Beo42 SINAR! CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMEN
TO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANHEIRO NOVO [ | | | ) 1.00 [uND
TOTAL| | | | | 1,00 [UND
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
265 L SINAPY SANITARIO. AF_12/2014
BANHEIRO NOVO | | | | | 12,00 [m
TOTAL| | | 1 1 12,00 |M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
[ 286 ], T4 SINAPY SANITARIO. AF_12/2014
| BANHEIRO NOVO I T ] ] T 2.00 [M
I = TOTAL| | 1 | { 4,00 (M
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
l 267 | 89726 SINAPI DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
i
I BANHEIRQ NOVO e | 1 | | 3,00 JUND
[ TOTAL] | i | | 3,00 [UND
JOELHO 30 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
268 | 89744 SINAPI DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014
BANHEIRO NOVQ 1 | | | 1,00 JUND
TOTAL| | | | 1,00 JUND
JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
269 | 89408 SINAP
AF_1212014
BANHEIRO NOVO 1 I ] | 200 JUND
TOTAL| | | | 2,00 [unD
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
ool %a snap |FLEXIVEL 30CM, TO )
o RNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAQ POPU
LAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
COZINHA 1,00 JUND
: TOTAL 1,00 [UND
78 | =« PINTURA ¥ = -
2.8.1 88487 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
PARTE EXTERNA 42,00 350 147.00 |W?
PARTE INTERNA 110,00 2.80 308,00 |M?
TOTAL 455,00 |M*
282 C1208 SEINFRA-CE EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA

REPARO PAREDE INTERNAS { | { [ 31,00 [m

|
-

e o

TOTALJ | { 31,00 |M*
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DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI

OBRA: REFORMA E ADEQUAGAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER A
NECESSIDADE DA ADMINISTRAGAO PUBLICA DO MUNICIPIO.

Construcao de Edificios

Administracdo Central 3.00% 550% | 3.C
‘Seguro e Garantia 0,80% 1,00% | e
Risco 0,97% 127% | C Hdt
Despesas Financeiras 0,59% 139% | 060%
Lucro 5,00% 8,96% | 0%
Impostos

ISS2 2,00% 5,00%

Cofins 3,00% 3,00%

PIS 0,65% 0,65%

CPRB (Desonerac¢ao) 4,50% 4,50%

Formula adotada:

14+ AC+S+R+G)A1+DFI(1+ L)
a-n -t

BDI =

* O limites adotados para os sub-itens passiveis de aceitagdo para o calculo da taxa de
BDI sdo aqueles estabelecidos no Acérdéo 2622/2013 do TCU.

2 Na maioria dos municipios a aliquota & de 5%; como ndo incide sobre materiais, equipa-
mentos e subempreitadas, corresponde a cerca de 3% sobre o valor total da fatura.

2 BDI adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acérd&do 2622/2013 do TCU sé&o
acatados sem necessidade de justificativas.

MOREILANDIA, DE 2021
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Anexo V
Cronograma Fisico-Financeiro

www.moreilandia pe.gov.br
Rua José Miranda Soares, n®901. Centro, Moreildndia-PL
Fone: (87)3981-1156 CNPJ-11.361.277:0001-89
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MINUTA DE CONTRATO
CONVITE 003/2021.

Contrato de execugdo,por empreitada por prego
Unitdrio, no regime de empreitada por prego
unitarioque entre si fazem de um lado, o Municipio de
Moreildndia/PE, e do outro , na
forma abaixo.

O Municipio de Moreilandia/PE, pessoa juridica de direito publico interno, com sede a Rua José Miranda
Soares, n2901, centro, Moreilandia, Estado de Pernambuco, inscrito no 11.361.277/0001-87, neste ato
representado por seu Prefeito o sr. Vicente Teixeira Sampaio Neto, brasileiro, Casado, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTEe, do outro lado,

., pessoa juridica de direito privado, com sede a s

N.© , bairro , na cidade de , Estado de , inscrita no CNPJ sob o

N.¢ , neste ato, representada por seu representante, o Sr.

, doravante denominado CONTRATADA, em razdo do resultado do Convite N.2

003/2021 e conforme determinac¢des contidas na Lei N.2 8.666/93, regente a nivel nacional das licitagBes
e contratos dos entes da administracdo publica, e que rege também este, ajustam e celebram entre si, o

presente contrato que se regerd pelas cldusulas abaixo pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste contrato, a contratagdo de empresa do ramo para execugdo
de obras e servicos de engenharia referente a REFORMA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO A
RUA SAO JOSE, S/N, CENTRO, MOREILANDIA, CONFORME PROJETO, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS, com
execucdo imediata, pelo CONTRATADO a CONTRATANTE, de conformidade com o prego constante na

proposta apresentada da contratada, parte integrante deste Contrato.

PARAGRAFO UNICO - O presente contrato tem sua celebragdo vinculada ao resultado do Convite N.2
003/2021, cujo teor, passa a fazer parte integrante deste instrumento, bem como a proposta da

CONTRATADA, como se transcritos aqui fossem.

CLAUSULA SEGUNDA - Pelaexecugdo aludido na cldusula primeira, o MUNICIPIO DE MOREILANDIA/PE,

pagard a CONTRATADA, os precos estipulados no Anexo |, deste Contrato, e os pagamentos serao

efetuados com recursos préprios, previstos orcamentariamente na seguinte classificagdo — Unidade
www.moreilandia.pe. gov.br

Rua Jose Miranda Soares, n°901. Centro. Moreilindia-PE
Fone: (87)3981-1156 CNPJ:11.361.277/:0001-89

— ﬂ.»&‘w —
T ey = SRS



G 4 CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

ASSHATURA X
entacao ,V,o\
0 e moger®

da respectiva fatura, apds aprovagdo da CONTRATANTE. O valor global do presente contrato e

( ).

a) A garantia de execugdo deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, integralizada previamente a assinatura do mesmo, na forma Seguro Garantia ou Fianga
Bancaria conforme a Apdlice n? emitida em , a critério da contratada,
ou seja, a RS ( ).

Orcamentaria:02.07 Programa Atividade 1033, Elemento de Despesa 4490.51.00, mediante

CLAUSULA TERCEIRA - O Prazo de vigéncia do presente Contrato e de 02(dois) meses tendo inicio na data

de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos previstos na Lei n 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE os produtos objeto deste
contrato, dentro dos padrdes técnicos aprovados pelo orgdo federal competente, inclusive quanto a

garantia da qualidade dos mesmos.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA, na impossibilidade de fornecer os produtos ao CONTRATANTE,
obriga-se, desde ja, a adquiri-los em firmas congéneres, para atender as necessidades da Prefeitura, sem

que isto acarrete qualguer dnus adicional ao CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - Verificada inadimpléncia deste contrato em sua vigéncia, serd o mesmo rescindido,
ficando a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que couber, sujeita a multa de
10%(dez por cento) sobre o valor do faturamento do més anterior, ficando o CONTRATANTE sujeito a

mesma multa se houver dado causa ao inadimplemento.

CLAUSULA SEXTA - A CONTRATADA, pela inexecucdo, bem como impontualidade e atraso no
fornecimento ou qualquer forma de inadimplemento de suas obriga¢des, além de suas responsabilidades

civil e criminal, sujeitar-se-a as seguintes penalidades:

a - adverténcia por escrito;

b - suspensdo temporaria do Cadastro de Fornecedores;
¢ - eliminacdo definitiva do Cadastro de Fornecedores;
d - suspensdo do pagamento;

e - rescisdo do contrato.

www.moreilandia.pe. gov.br
Rua José Miranda Soares, n“90]. Centro, Moreilandia-PE

Fone: (87)3981-1156 CNPJ:11.361.277.0001-89
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com terceiros.

CLAUSULA OITAVA - O presente contrato poderd ser rescindido no todo ou em parte, por mutuo acordo,
desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade dos pactuantes e que tornem

impossivel o fornecimento do objeto deste instrumento.

CLAUSULA NONA - O CONTRATANTE podera rescindir o presente instrumento contratual,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, ficando isento do pagamento de qualquer

indenizacdo, nas seguintes hipdteses:

- infringéncia de qualquer obriga¢do ajustada;
b - se a CONTRATADA, transferir, caucionar ou alienar de gualquer forma os direitos decorrentes deste
contrato;
c - paralisar o fornecimento dos produtos sem motivo justificado, a critério do CONTRATANTE;
d - ndo executar o fornecimento de acordo com o contido neste instrumento, ou, executd-lo em

desacordo com a fiscalizagdo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - O Foro da Comarca de Moreildndia, neste Estado de Pernambuco, serd o
competente para dirimir duvidas ou questdes oriundas do presente contrato, com renuncia de qualquer

= outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem de acordo, justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 05(cinco) vias
de igual teor e forma e par uma unica finalidade e efeito, juntamente com as testemunhas abaixo
transcritas.

Moreilandia- PE,

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas CPF:

Testemunhas CPF:

www.moreilandia.pe.gov.br
Rua José Miranda Soares. n°901, Centro, Moreilindia-PE
Fone: (87)3981-1156 CNPJ:11.361.277/0001-89

S =
| TSR e
B ke e W L




G%GOVERNOM%N|c|pAL
() MOREILANDIA

¥ CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

Anexo VI
PECAS GRAFICAS

o www.moreilandia.pe.gov. br
—— g s Rua José Miranda Soares, n°901, Centro, Moreilandia-PI-
. Fone: (87)3981-1156 CNPJ:11.361.277:0001-89
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PROETO REFORMA E AE;EQQA(;AO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA
ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO
LAY SEDE DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA - PE

RESPONSAVEL TECNICO ESCALA FOLHA
ERICK NATSON TORRES BARBOSA CREA-PE181611647-5 SEM ESCALA 01/02
PROPRIETARIO R LOCAL: DATA l
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA-PE MOREILANDIA PE 14/06/2021 g
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART . ! ART RA / SERVICO
3 Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA pE ' ¢
g No k8202 94
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco %L ASSMQTURA
S,

1. Responsavel Técnico
ERICK NATSON TORRES BARBOSA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIViL RNP: 1816116475
Registro: 1816116475PE

Empresa contratada: ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS Registro: 0000679070-PE
2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE MOREILANDIA CPF/CNPJ: 11.361.227/0001-89
RUA SETE DE SETEMBRO Ne: 901
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MOREILANDIA UF: PE CEP: 56150000
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 49.366,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Ptiblico

Acdo Institucional: Qutros

RUA RUA SAOQ JOSE N SIN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MOREILANDIA UF: PE CEP: 56150000
Data de Inicio: 18/06/2021 Previsdo de término: 18/08/2021 Coordenadas Geograficas: -7.572618, -39.445028
Finalidade: Outro Codigo: Ndo Especificado
Proprietario: MUNICIPIO DE MOREILANDIA CPF/CNPJ: 11.361.227/0001-89
4. Atividade Técnica
15 - Elaboragédo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE EDIFICACAC > #1.1.2.1 - 1.00 un
DE ALVENARIA
35 - Elaboragdo de orcamento > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 1,00 un

EDIFICACAO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Apos a conclusao das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

REFORMA E ADEQUACAO DE PREDIO PUBLICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ADMINISTRAGAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE
MOREILANDIA-PE

6. Declaragtes

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execugdo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculadoe ao Crea-PE.
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamernte, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

Devnle v -
7. Entidade de Classe Lngk fatsgn Torres Barbesa
NAO OPTANTE ENG 0 CIVIL
CRE
8. Assinaturas 16116475
Declarc serem verdadeiras as informagdes acima ERICK NATSON TORRES/ BARBOSA - CPF: 086.781.754-27
. - 7 7 _
ﬁ'ﬂﬂé/fﬂ/l// /. / l‘g de 5’5 de 02%? ] @6
— 7
Local data MUNICIPIO DE MOREILANDIA - CNPJ: 11.361.227/0001-89

9. informagdes

* Conforme Art. 4° da Resolugdo 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apos o seu cadastro no sistema eletrénico do CREA e o recothimento do
valor correspondente

10. Valor
Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 18/06/2021 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Numero: 8303462806

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://icrea-pe.sitac.com.br/publico. com a chave. D7aZb
Impresso em' 23/068/2021 as 08:03:01 por: , ip: 45,180.38.130

www.creape,org.br creape@creape.org.br
Tel (81) 3423-4383 Fax' (81) 3423-4383

EA-PE

Conselno Regonal da Engenharia
€ Agronomig de Perngmbuco




